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Rodinný dům je řešený jako samostatně stojící dvoupodlažní objekt, částečně 
podsklepený. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky na bydlení 3 - 4 členné rodiny. 
Půdorys je nepravidelného tvaru o rozměrech 12,82 x 10,13 m. Objekt je zastřešený plochou 
střechou. Objekt je navržen z komplexního cihelného systému Porotherm. 
 
Vstup do domu je orientovaný z čelní strany od přístupové komunikace, který je 
chráněn závětřím. Zádveří má funkci šatny a dále umožňuje přístup na chodbu a do zahrady.  
Z chodby je přístup do koupelny a denní části, kde se nachází kuchyňský a obývací pokoj.  
Z obývacího pokoje je přístup na terasu. V druhém podlaží je situována koupelna, pokoj, 
ložnice (2x), šatna a chodba. 
 
Konstrukce stropu je navržena ze systému Porotherm. Je tvořena keramobetonovými 
nosníky POT a keramickými stropními vložkami Miako, zmonolitněna vrstvou betonu nad 
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2) Technická zpráva ke stavební části 
 dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
 
2.1  Architektonicko-stavební řešení 
2.1.1  Technická zpráva 
Záměrem stavebníka je vybudovat na vlastním pozemku nový nízkoenergetický 
rodinný dům, garážové stání a terasu, včetně vedlejších stavebních objektů jako jsou oplocení, 
zpevněné plochy a komunikace, přípojky inženýrských sítí apod.. Stavba musí splňovat 
požadavky ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky. Funkce stavby je 
čistě obytná bez komerčního či výrobního využití. 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně 
stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky na bydlení 3 - 4 členné rodiny. 
Dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Půdorys je nepravidelného tvaru o rozměrech  
12,82 x 10,13 m. Objekt je zastřešený plochou střechou. 
 
Vstup do domu je orientovaný z čelní strany od přístupové komunikace, který je 
chráněn závětřím. Zádveří má funkci šatny a dále umožňuje přístup na chodbu a do zahrady.  
Z chodby je přístup do koupelny a denní části, kde se nachází kuchyňský kout s jídelnou  
a obývací pokoj. V druhém podlaží se nachází koupelna, pokoj, ložnice (2x), šatna a chodba. 
 
Garážové stání je orientováno z čelní strany z přístupové komunikace. Umožňuje stání 
pro dvě auta. 
 
Terasa se nachází v zadní části objektu směrem do zahrady. Je přístupná z obývacího 
pokoje a zádveří. 
 
Na stavbu se nevztahuje vyhláška č. 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické 
požadavky zabezpečující užívaní staveb osobami s omezenou schopností pohybu  
a orientace. 
 Bakalářská práce 
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Projektová dokumentace v tomto stupni vyhotovení neobsahuje technické řešení teras, 
zpevněných ploch, terénních úprav a prvků drobné architektury. 
 
Objekt RD: 
Skon střechy:     od 2% do 7,5% 
Užitková plocha celkem:    173,30 m2  
Obytná plocha celkem:    86,08 m2 
Zastavěná plocha:     122,87 m2  
Základní obestavěný prostor:  937,21 m3 
Počet bytů v rodinném domě:  1 byt 
Předpokládaná obsazenost:   3 - 4 osoby 
 
Vchod do objektu je orientován na sever směrem ke komunikaci, stěny s větší plochou 
prosklení jsou orientované na jih. Denní osvětlení a oslunění je v objektu dostačující  
a odpovídá požadavkům ČSN 73 4301 a ČSN 73 0580. Velikost oken zabezpečí dostatečnou 
světelnou pohodu. Místnosti s malým, nebo žádným denním osvětlením, jsou přisvětleny 
umělým osvětlením. Umělé osvětlení je řešeno v části Zařízení silnoproudé elektrotechniky. 
Při volbě svítidel do místností je postup podle technických požadavků ČSN 36 0450 - tabulky 
osvětlenosti Epk [lx] pro kategorie osvětlení. 
 
Technické a konstrukční řešení objektu 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy jednostupňové z prostého 
betonu Cemix C 20/25. 
 
Obvodové zdivo v 1. podzemním podlaží je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm 44 P+D zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
Obvodové zdivo v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží je navrženo z keramických 
tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností  
10 MPa. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D  
a Porotherm 24 P+D zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU zděné na 
vápenocementovou maltu Cemix zdicí malta 5 s pevností 5 MPa. Dělicí stěny jsou navrženy  
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z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D zděné na vápenocementovou maltu Cemix zdicí 
malta 5 s pevností 5 MPa. 
 
Stropní konstrukce v objektu bude tvořena keramobetonovými nosníky POT, 
keramickými stropními vložkami Miako a monolitickou částí. Vrstva betonu nad horním 
povrchem stropních vložek bude třídy C 20/25 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI. 
 
Střešní krytina je navržena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 Special 
Dekor, který bude celoplošně nataven na podkladní pás z SBS modifikovaného asfaltového 
pásu Glastek 30 Sticker Plus. 
 
V objektu je navržen jedno-průduchový komín Schiedel UNI*** Plus 16, vnější 
rozměr 320 x 320 mm. 
 
Vnější omítka je navržena v systémové skladbě Porotherm a opatřena nátěrem Weber. 
 
Okna, posuvně-zdvižné portálové dveře na terasu a vstupní dveře jsou navrženy 
plastové od společnosti VEKRA s izolačním trojskel a plastovými distančními rámečky. Rám 
i křídlo je vyztuženo ocelovou pozinkovanou výztuhou tl. 2 mm. Okna i dveře splňují 
požadavky EN 14351 - 1 i požadavky tepelně technických norem.  
 
Konstrukční řešení a použité materiály jsou navrženy tak, aby byla zaručena 
požadovaná životnost objektu. 
 
 Práce HSV 
2.1.2 Zemní práce 
 Z provedených geologických průzkumů byly zjištěny jednoduché základové 
podmínky. Těžba zeminy bude probíhat v zemině třídy 3. Z provedených hydrogeologických 
průzkumů byla zjištěna hloubka hladiny podzemní vody, která se nachází 5 m pod 
navrhovanými základy. Před započetím výkopových prací bude v místě budoucího objektu 
sejmuta ornice v tloušťce 300 mm. Ornice bude přesunuta na mezideponii, kde bude 
uskladněna a dále použita na dokončovací práce terénu. Stavba bude vytyčena podle 
výkresové dokumentace. Hlavní stavební jáma se bude těžit do hloubky -3,120 m, stěny 
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výkopu budou ve sklonu 1:0,5. Část vytěžené zeminy, která bude použita na obsyp a terénní 
úpravy bude přesunuta na deponii, která bude ležet na staveništi. Zbylá část vytěžené zeminy 
bude odvezena na skládku. Odvodnění stavební jámy bude provedeno po obvodu jámy 
pomocí odvodňovacího příkopu a sypané hrázky. Dále budou hloubeny rýhy ve stavební jámě 
do hloubky -3,620 m, -3,520 m a rýhy mimo stavební jámy do hloubky -1,020 m.  Veškeré 
hloubení bude prováděno strojně, začišťovací práce rýh budou prováděny ručně. Před 
betonáží základových pásů bude přizván investor k převzetí základové spáry. 
2.1.3 Základové konstrukce 
 Základovou konstrukcí objektu budou základové pásy, navrženy jako jednostupňové. 
Základové pásy budou provedeny z betonu prostého třídy C 20/25. Základové pásy se budou 
betonovat přímo do rýh výkopu. Beton bude dopravován na staveniště pomocí 
autodomíchávačů. Před započetím betonáže bude pod základové pásy vložen zemnicí pásek 
FeZn pro uzemnění bleskosvodu. 
2.1.4 Svislé nosné a nenosné konstrukce 
 Veškeré zdivo v objektu je navrženo ze systému Porotherm. Obvodové zdivo  
v 1. podzemním podlaží bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 44 P+D (247 x 
440 x 238 mm) zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
Obvodové zdivo v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží bude provedeno  
z keramických tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi (248 x 440 x 249 mm) zděné na maltu pro 
tenké spáry Porotherm Profi s pevností 10 MPa. Součinitel prostupu tepla obvodovou stěnou 
U= 0,20 W/m2K ≤ Un= 0,20 W/m
2K, zdivo je s kombinací tepelně izolační omítkou 
Porotherm dostatečně tepelně izolační a vyhovuje požadavku dle ČSN 73 0540 - 2. Vnitřní 
nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D (247 x 300 x 238 mm) 
a Porotherm 24 P+D (372 x 240 x 238 mm) zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 
s pevností 10 MPa. Příčky budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU 
(497 x 115 x 238 mm) zděné na vápenocementovou maltu Cemix zdicí malta 5 s pevností  
5 MPa. Dělicí stěny budou provedeny z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D (497 x 80 x 
238 mm) zděné na vápenocementovou maltu Cemix zdicí malta 5 s pevností 5 MPa. Veškeré 
předsazené stěny a opláštění svodů z ploché střechy budou provedeny ze sádrokartonových 
desek Norgips. 
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 Při zdění budou dodrženy veškeré technologické předpisy doporučené výrobcem 
materiálu. 
2.1.5 Vodorovné nosné konstrukce 
Konstrukce stropu v objektu je navržena ze systému Porotherm. Konstrukce stropu 
nad 1. podzemním podlažím, 1. nadzemním podlažím a 2. nadzemním podlažím bude tvořena 
keramobetonovými nosníky POT, keramickými stropními vložkami Miako a monolitickou 
částí. Vrstva betonu nad horním povrchem stropních vložek bude třídy C 20/25 a bude 
vyztužena svařovanou sítí KARI 4/200 - 4/200 mm. Celková tloušťka stropní konstrukce bude 
250 mm. Stropní konstrukce bude prováděna současně se železobetonovými věnci, které 
budou vyztuženy betonářskou výztuží třídy B420B (4x ø10 mm + třmínky ø6 mm á400 mm). 
 
 Nadokenní a nadedveřní překlady jsou navrženy ze systému Porotherm.  
U obvodových stěn budou použity Porotherm překlady 7, doplněné tepelnou izolací Isover 
EPS Greywall tloušťky 160 mm. U nadokenních překladů s roletami budou požity Porotherm 
překlady 7, Porotherm překlad Vario a tepelně izolační prvek Vario. U nadedveřních překladů 
vnitřních nosních zdí budou použity Porotherm překlady 7. Nad dveřními otvory v příčkách 
bude použit plochý Porotherm překlad 11,5. 
 
 Při provádění budou dodrženy veškeré technologické předpisy doporučené výrobcem 
materiálu. 
2.1.6 Zastřešení 
 Objekt bude zastřešen dvěma střechami, které budou ležet v jiných výškových 
úrovních. Obě střešní konstrukce jsou navrženy jako jednoplášťové ploché. Ve skladbě 
střechy budou použity dvě vrstvy hydroizolace. Vrchní vrstva, která bude sloužit jako hlavní 
střešní hydroizolace, bude provedena z SBS modifikovaného asfaltového pásu Elastek 40 
Special Dekor, ten bude celoplošně nataven na podkladní pás z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu Glastek 30 Sticker Plus. Druhá vrstva hydroizolace bude plnit parotěsnou 
funkci, bude se nacházet pod tepelnou izolací a bude provedena z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu Glastek AL 40 Mineral. Před pokládkou asfaltových pásů bude zapotřebí 
napenetrovat podklad penetrační emulzí Dekprimer. 
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Střecha nad 2. nadzemním podlažím bude odvodněna pomocí dvou střešních vtoků  
do dispozice objektu. Střecha nad verandou bude odvodněna pomocí podokapních žlabů  
a svislých svodů. 
 
Skladby střešních plášťů: 
S1 - střešní plášť nad 2. nadzemním podlažím: 
- Elastek 40 Special Dekor 
- Glastek 30 Sticker Plus 
- spádové klíny EPS 200S tloušťky 200 - 300 mm 
- polyuretanové lepidlo PUK (Insta-Stick) 
- Glastek AL 40 Mineral 
- penetrační emulze Dekprimer 
 
Součinitel prostupu tepla střešním pláštěm U= 0,13 W/m2K ≤ Un= 0,16 W/m
2K, 
vyhovuje požadavku dle ČSN 73 0540 - 2. 
 
S2 - střešní plášť nad verandou: 
- Elastek 40 Special Dekor 
- Glastek 30 Sticker Plus 
- spádové klíny EPS 200S tloušťky 200 - 260 mm 
- polyuretanové lepidlo PUK (Insta-Stick) 
- Glastek AL 40 Mineral 
- penetrační emulze Dekprimer 
 
Součinitel prostupu tepla střešním pláštěm U= 0,14 W/m2K ≤ Un= 0,16 W/m
2K, 
vyhovuje požadavku dle ČSN 73 0540 - 2. 
 
Atikové zdivo bude vyzděno z keramických tvárnic Porotherm 24 Profi  
(372 x 240 x 249 mm) a bude zatepleno ze všech stran tepelnou izolací Isover EPS 70F 
tloušťky 100 mm. Na atikovém zdivu bude osazen atikový plech z poplastovaného plechu 
Lindab, který bude mít spád 3% směrem do objektu. Hlavní hydroizolační vrstva střešního 
pláště bude zakončena pod tímto oplechováním atiky. Výstup na střechu nad 2. nadzemním 
podlažím bude řešeno pomocí střešního výlezu ROTO, rozměr otvoru bude 1 400 x 700 mm, 
stěny výlezu budou izolovány tepelnou izolací tloušťky 100 mm. 




Veškerá vnitřní schodiště v objektu jsou navržena jako dvouramenná, desková 
železobetonová schodiště s nášlapnou vrstvou z dřevěného obkladu Merbau. Šířka 
schodišťových ramen bude 1 000 mm, šířka mezipodesty bude 1 200 mm. Tloušťka 
schodišťových ramen a mezipodesty bude 235 mm. Mezipodesta bude založena  
na keramobetonových nosnících POT s nízkými keramickými stropními vložkami Miako  
a zmonolitněna vrstvou betonu nad horním povrchem stropních vložek třídy C 20/25. 
Monolitická část mezipodesty bude vyztužena betonářskou výztuží, která bude svázána  
s betonářskou výztuží schodišťových ramen. Schodišťová ramena budou vetknutá na jednom 
konci do mezipodesty a na druhém do stropní konstrukce objektu. V 1. podzemním podlaží 
bude schodiště založeno na vlastním základu. Schodiště bude opatřeno ocelovým zábradlím  
s nerezové oceli a dřevěného madla, které bude ve výše 1 000 mm nad nášlapnou vrstvou 
podlahy. 
2.1.8 Komínové těleso 
 V objektu je navržen komín o jednom průduchu Schiedel UNI*** Plus 16. Jedná  
se o třívrstvý komínový systém se zadním odvětráváním, který se skládá ze systémových 
tvárnic, rohože tepelné izolace a keramické vložky. Prvním dílcem komínového tělesa bude 
komínová pata s podstavcem pro odvod kondenzátu, která bude opatřena komínovými dvířky 
a mřížkou pro přístup vzduchu. V 1. podzemním podlaží bude zaústěn plynový kotel. V místě 
prostupu komínového tělesa stropní konstrukcí, bude komínové těleso oddilatováno minerální 
izolací tl. 20 - 30 mm od stropní konstrukce. Komín bude nad střešní rovinou ukončen 
komínovou hlavou. 
 
 Při montáži komínu budou dodrženy veškeré technologické předpisy doporučené 
výrobcem materiálu. Komín může být uveden do provozu až po prohlídce revizním 
technikem, který vystaví revizní zprávu o způsobilosti provozu. 
2.1.9 Výplně otvorů 
 Okna jsou navržena plastová VEKRA Komfort, 6-ti komorová, zasklená izolačním 
trojsklem, v odstínu bílém. Celkový součinitel prostupu tepla celého výrobku   
Uw= 1,1 W/m
2K při použití zasklení s hodnotou Ug= 1,0 W/m
2K. Okna na jihozápadní  
a jihovýchodní straně budou opatřena venkovními roletami. 
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 Posuvně-zdvižné dveře jsou navrženy plastové HS-Portal, 5-ti komorové, zasklené 
izolačním trojskel, v odstínu bílém. Celkový součinitel prostupu tepla výrobku  
Uw= 1,0 W/m
2K při použití zasklení s hodnotou Ug= 0,7 W/m
2K. Posuvně-zdvižné dveře 
budou opatřeny venkovními roletami. 
 
 Vstupní dveře jsou navrženy plastové VEKRA Prima VD, z 1/3 prosklené 
bezpečnostním izolačním trojsklem, v odstínu bílém. Celkový součinitel prostupu tepla 
výrobku Uw= 1,08 W/m
2K při použití zasklení s hodnotou Ug= 0,8 W/m
2K. 
  
Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné s prosklením, do ocelových zárubní. 
2.1.10  Povrchové úpravy 
Vnitřní omítky stěn i stropů jsou navrženy vápenocementové omítky Porotherm 
Universal s disperzním matným nátěrem Weber, odstín určí investor. V prádelně  
a v sanitárních prostorách budou opatřeny stěny cementovými omítkami Weber.dur 
cementový a budou obloženy keramickým obkladem Villeroy & Boch Bernina. Obklad bude 
lepený flexibilním lepidlem Weber.for Flex a spárován tmelem Weber.color Comfort. Obklad 
bude do výšky 2 000 mm. V místech van a sprchového koutu bude pod obklad nanesena 
tekutá elastická hydroizolace Den Braven Sealants do výšky min. 1 500 mm. V kuchyni  
se bude keramickým obkladem Villeroy & Boch Bernina obkládat stěny za kuchyňskou 
linkou od výšky 800 mm do výšky spodní hrany zavěšených skříněk 1 400 mm. Barvu a 
skladbu obkladů určí investor. 
 
 Vnější omítky jsou navrženy ze skladebných vrstev omítkových systémů Porotherm. 
Základem bude cementový postřik, na který bude nanesena omítka Porotherm TO a omítka 
Porotherm Universal, jako finální úprava povrchu bude fasádní silikonový nátěr Weber.ton 
Silikon ZL5B. Povrch soklu bude proveden dle projektové dokumentace do výšky  
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 Konstrukce a práce PSV 
2.1.11  Podlahy 
 V objektu jsou navrženy podlahy s nášlapnou vrstvou z keramické dlažby Villeroy  
& Boch Bernina a dřevěných vlysů Merbau. Podlahy budou po obvodu opatřeny keramickým 
soklem Villeroy & Boch Bernina výšky 75 mm nebo dřevěnou lištou Merbau výšky 40 mm. 
Ve styku dvou podlahových materiálů bude na přechod položena přechodová lišta. Povrchy 
podlah jsou popsány v legendách místností. Všechny podlahy v objektu budou provedeny 
v souladu s ČSN 74 4505 - Podlahy - Společná ustanovení. 
 
Skladby podlah: 
A1 - Dřevěné vlysy - tl. podlahy 120 mm: 
- parketové vlysy Merbau    tl.  15 mm 
- kročejová izolace Mirelon    tl.    5 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  40 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  60 mm 
 
A2 - Keramická dlažba - tl. podlahy 120 mm: 
 - keramická dlažba Villeroy & Boch Bernina tl.    7 mm 
 - lepidlo Weber.for Flex    tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
 - hydroizolace Den Braven Sealants   tl.    2 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  45 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  60 mm 
 
A3 - Keramická dlažba - tl. podlahy 120 mm: 
 - keramická dlažba Villeroy & Boch Bernina tl.    7 mm 
 - lepidlo Weber.for Flex    tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  45 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
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- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  60 mm 
 
A4 - Keramická dlažba venkovní: 
 - keramická dlažba terasová Villeroy & Boch tl.    7 mm 
 - mrazuvzdorné lepidlo Weber.for Uni  tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
- beton prostý do spádu C 8/10 Cemix  tl.  75 - 50 mm 
 
B1 - Dřevěné vlysy - tl. podlahy 100 mm: 
- parketové vlysy Merbau    tl.  15 mm 
- kročejová izolace Mirelon    tl.    5 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  40 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  40 mm 
 
B2 - Keramická dlažba - tl. podlahy 100 mm: 
 - keramická dlažba Villeroy & Boch Bernina tl.    7 mm 
 - lepidlo Weber.for Flex    tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
 - hydroizolace Den Braven Sealants   tl.    2 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  45 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  40 mm 
 
C1 - Keramická dlažba - tl. podlahy 100 mm: 
 - keramická dlažba Villeroy & Boch Bernina tl.    7 mm 
 - lepidlo Weber.for Flex    tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  45 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  40 mm 
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C2 - Keramická dlažba - tl. podlahy 100 mm: 
 - keramická dlažba Villeroy & Boch Bernina tl.    7 mm 
 - lepidlo Weber.for Flex    tl.    4 mm 
 - penetrace Weber.haft Rapid   tl.    1 mm 
 - hydroizolace Den Braven Sealants   tl.    2 mm 
- mazanina z betonu prostého C 8/10 Cemix tl.  45 mm 
- separační PE fólie pro lité podlahy Cemix  tl. 0,2 mm 
- tepelná izolace Rockwool Steprock ND  tl.  40 mm 
 
D1 - Schodišťový stupeň - tl. podlahy 20 mm: 
- dřevěná stupnice Merbau s přesahem 20 mm tl.  16 mm 
- disperzní lepidlo Weber.floor 4830   tl.    2 mm 
 - kotvící lišta hliníková    tl.    2 mm 
2.1.12  Izolace proti zemní vlhkosti a radonu 
 Vodorovná i svislá izolace spodní stavby proti zemní a prosakující srážkové vodě bude 
provedena z SBS modifikovaných asfaltových pásů Elastek 40 Special Mineral, které budou 
celoplošně nataveny na penetrovaný podklad penetrační emulzí Dekprimer. Hydroizolace 
svislých stěn bude vytažena do min. výšky 300 mm nad upravený terén. Spojení vodorovné  
a svislé izolace bude provedeno pomocí zpětného spoje. 
 
 Při měření bylo zjištěno nízké radonové riziko. Navržená hydroizolace dostatečně 
poslouží i jako protiradonová izolace. Jako preventivním opatřením bude prostor  
1. podzemního podlaží oddělen od prostoru 1. nadzemního podlaží schodišťovými dveřmi. 
2.1.13  Izolace tepelné 
 Vodorovná i svislá tepelná izolace spodní stavby bude provedena z tepelné izolace 
Isover EPS Perimetr. Vodorovná tepelná izolace tloušťky 100 mm se bude podkládat  
na původní rostlou zeminu. Svislá tepelná izolace tloušťky 120 mm, která bude plnit i funkci 
ochranou, se bude lepit pomocí PUR pěny. Svislá tepelná izolace bude vytažena do úrovně 
okapového chodníku, kde bude také ukončena. 
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 Tepelná izolace střešního pláště bude provedena ze spádových klínů EPS 200S, 
tloušťky od 200 mm. Spádové klíny budou lepeny pomocí polyuretanového lepidla PUK 
(Insta-Stick) k podkladu. 
 
 Tepelná izolace atiky bude provedena z tepelné izolace Isover EPS 70F, tloušťky  
100 mm. 
 
 Železobetonové obvodové věnce v úrovních stropních konstrukcí budou zatepleny 
tepelnou izolací Isover EPS Greywall, tloušťky 120 mm. 
 
 Tepelná izolace překladů bude provedena z tepelné izolace Isover EPS Greywall, 
tloušťky 160 mm nebo tepelně-izolačního prvku Vario. 
 
 Tepelné izolace podlah v objektu budou provedeny z tepelné izolace Rockwool 
Steprock ND, tloušťky viz skladby podlah v této zprávě. 
2.1.14  Konstrukce klempířské 
 Oplechování venkovních parapetů, atiky, lemování, okapových žlabů a svodové roury 
budou provedeny z poplastovaného plechu Lindab, tloušťky 0,6 mm, odstín světle šedá 
701/9018. 
2.1.15  Konstrukce zámečnické 
 Venkovní zábradlí okenních otvorů je navrženo z nerezové oceli, horní hrana madla 
bude ve výšce 1 000 mm nad nášlapnou vrstvou podlahy příslušného podlaží. 
 
 Zábradlí schodišťového prostoru je navrženo z nerezové oceli, dřevěné madlo - dub, 
horní hrana madla bude ve výšce 1 000 mm nad nášlapnou vrstvou podlahy příslušného 
podlaží. 
 
 Zárubně dveřních otvorů jsou navrženy z profilu YZP 125 s drážkou pro těsnění, 
povrchovou úpravu určí investor. 
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Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů: 
 Obvodové zdivo v 1. podzemním podlaží bude provedeno z keramických tvárnic 
Porotherm 44 P+D zděné na cementovou maltu Cemix zdící malta 10 + tepelná izolace Isover 
EPS Perimetr tloušťky 120 mm. 
          U= 0,21 W/m2K 
 
 Obvodové zdivo v 1. nadzemním podlaží bude provedeno z keramických tvárnic 
Porotherm 44 EKO+ Profi zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi + tepelně izolační 
omítka Porotherm TO tloušťky 30 mm. 
          U= 0,20 W/m2K 
 
 Okna VEKRA Komfort, 6-ti komorová, zasklená izolačním trojsklem. 
          U= 1,10 W/m2K 
 
 Posuvně-zdvižné dveře HS-Portal, 5-ti komorové, zasklené izolačním trojskel. 
          U= 1,00 W/m2K 
 
Vstupní dveře VEKRA Prima VD, z 1/3 prosklené bezpečnostním izolačním 
trojsklem. 
          U= 1,08 W/m2K   
 
Daný rodinný dům je navržen tak, že dodržuje a splňuje obecné požadavky  
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3) Tepelně technické posouzení stavebních konstrukcí 
 
3.1 Vyhodnocení výsledků podle kritérií ČSN 73 0540 - 2 (2011) 
3.1.1 Obvodová stěna v 1. podzemním podlaží, přilehlá k zemině 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   15,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
Skladba konstrukce  
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Omítka Porotherm Universal  0,010         0,800  14,0 
  2  Porotherm 44 P+D   0,440         0,155  7,0 
  3  Omítka Cemix cementová  0,020         0,990  19,0 
  4  Elastek 40 Special Mineral  0,004         0,210  29000,0 
  5  Isover EPS Perimetr  0,120         0,034  40,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,349+0,000 = 0,349 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,963 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,15 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 




3.1.2 Obvodová stěna v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   -17,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Omítka Porotherm Universal  0,010         0,800  14,0 
  2  Porotherm 44 EKO + Profi  0,440         0,096  5,0 
  3  Omítka Porotherm TO  0,030         0,130  8,0 
  4  Omítka Porotherm Universal   0,005         0,800  14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,951 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,20 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =   0,20 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí:  
0,360 kg/m2,rok(materiál: Omítka Porotherm TO). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty: V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0946 kg/m2,rok 
   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 4,3308 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.1.3 Podlaha v 1. podzemním podlaží, přilehlá k zemině 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   15,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Dlažba keramická   0,007         1,010   200,0 
  2  Lepidlo Cemix standart  0,004         0,220   1350,0 
  3  Betonová mazanina C 8/10  0,045         1,300   20,0 
  4  PE folie    0,0023                 0,160   33000,0 
  5  Rockwool Steprock ND  0,040          0,037   3,0 
  6  Elastek 40 Special Mineral  0,004          0,210   29000,0 
  7  Isover EPS Perimetr  0,100          0,034   40,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,349+0,000 = 0,349 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,943 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =     0,23 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: studená podlaha 
Vypočtená hodnota: dT10 =     9,16 C 
POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 




3.1.4 Podlaha v 1. nadzemním podlaží, přilehlá k zemině 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   15,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   5,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Dlažba keramická   0,007         1,010   200,0 
  2  Lepidlo Cemix standart  0,004         0,220   1350,0 
  3  Betonová mazanina C 8/10  0,045         1,300   20,0 
  4  PE folie    0,0023                  0,160   33000,0 
  5  Rockwool Steprock ND  0,060          0,037   3,0 
  6  Elastek 40 Special Mineral  0,004          0,210   29000,0 
  7  Isover EPS Perimetr  0,100          0,034   40,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,349+0,000 = 0,349 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,949 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,30 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =     0,21 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: studená podlaha 
Vypočtená hodnota: dT10 =     9,14 C 
POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
3.1.5 Podlaha v 1. nadzemním podlaží 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:   20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:  -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:   16,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy   d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
  1  Vlysy    0,015          0,180   157,0 
  2  Kročejová izolace Mirelon  0,005          0,041   4000,0 
  3  Betonová mazanina C 8/10  0,040          1,300   20,0 
  4  PE folie    0,0023                  0,160   33000,0 
  5  Rockwool Steprock ND  0,060          0,037   3,0 
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  6  Betonová zálivka C 20/25  0,060          1,300   20,0 
  7  Stropní vložky Miako  0,190          0,600   18,0 
  8  Omítka Porotherm Universal   0,010          0,800   14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   -0,487+0,000 = -0,487 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,901 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    1,45 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =     0,41 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavek na pokles dotykové teploty (čl. 5.3 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: teplá podlaha - dT10,N =   5,5 C 
Vypočtená hodnota: dT10 =   3,87 C 
dT10 < dT10,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
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3.1.6 Podlaha ve 2. nadzemním podlaží 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    21,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
  1  Vlysy     0,015               0,180   157,0 
  2  Kročejová izolace Mirelon  0,005               0,041   4000,0 
  3  Betonová mazanina C 8/10   0,040               1,300   20,0 
  4  PE folie     0,0023                 0,160   33000,0 
  5  Rockwool Steprock ND   0,040              0,037   3,0 
  6  Betonová zálivka C 20/25   0,060              1,300   20,0 
  7  Stropní vložky Miako   0,190              0,600   18,0 
  8  Omítka Porotherm Universal   0,010             0,800   14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Teplota na venkovní straně konstrukce je vyšší nebo rovna teplotě vnitřního vzduchu. Požadavek na teplotní faktor 
není pro tyto podmínky definován a jeho splnění se proto neověřuje. V případě potřeby lze provést ručně srovnání vypočtené 
povrchové teploty s kritickou povrchovou teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    2,20 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =    0,52 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
POŽADAVKY JSOU SPLNĚNY. 
 
Teplo 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 




3.1.7 Střešní plášť nad vstupem 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    15,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  16,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
  1  Elastek 40 Special Dekor   0,004              0,210   20000,0 
  2 Glastek 30 Sticker PLUS   0,003               0,210   29000,0 
  3 Isover EPS 200S    0,230               0,034   40,0 
  4 Glastek AL 40 Mineral   0,004              0,210   370000,0 
  5 Betonová zálivka C 20/25   0,060               1,300   20,0 
  6 Stropní vložky Miako   0,190              0,600   18,0 
  7 Omítka Porotherm Universal   0,010              0,800   14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,783+0,000 = 0,783 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,967 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
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II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,16 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =    0,14 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí:  
0,108 kg/m2,rok (materiál: Glastek 30 Sticker PLUS). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0001 kg/m2,rok 
Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0106 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 








 Bakalářská práce 
36 
 
3.1.8 Střešní plášť nad 2. nadzemním podlažím 
Rekapitulace vstupních dat 
Návrhová vnitřní teplota Ti:    20,0 C 
Návrhová venkovní teplota Tae:   -17,0 C 
Teplota na vnější straně Te:    -17,0 C 
Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai:  21,0 C 
Relativní vlhkost v interiéru RHi:   50,0 % (+5,0%) 
 
Skladba konstrukce 
Číslo  Název vrstvy    d [m]   Lambda [W/mK]   Mi [-] 
  1  Elastek 40 Special Dekor   0,004          0,210   20000,0 
  2 Glastek 30 Sticker PLUS   0,003          0,210   29000,0 
  3 Isover EPS 200S    0,250          0,034   40,0 
  4 Glastek AL 40 Mineral   0,004          0,210   370000,0 
  5 Betonová zálivka C 20/25   0,060          1,300   20,0 
  6 Stropní vložky Miako   0,190          0,600   18,0 
  7 Omítka Porotherm Universal   0,010          0,800   14,0 
 
I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr + DeltaF =   0,804+0,000 = 0,804 
Vypočtená průměrná hodnota: f,Rsi,m =   0,969 
Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost na vnitřním povrchu 80% (kritérium 
vyloučení vzniku plísní). 
Průměrná hodnota fRsi,m (resp. maximální hodnota při hodnocení skladby mimo tepelné mosty a vazby) není nikdy 
minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. Nelze s ní proto prokazovat plnění požadavku na minimální povrchové 
teploty zabudované konstrukce včetně tepelných mostů a vazeb. Její převýšení nad požadavkem naznačuje pouze možnosti 
plnění požadavku v místě tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
II. Požadavek na součinitel prostupu tepla (čl. 5.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavek: U,N  =    0,16 W/m2K 
Vypočtená hodnota: U =    0,13 W/m2K 
U < U,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných mostů (např. krokví v zateplené 
šikmé střeše). 
 
III. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3% plošné hmotnosti materiálu (nižší z hodnot). 
Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti materiálu v kondenzační zóně činí:  
0,108 kg/m2,rok (materiál: Glastek 30 Sticker PLUS). Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
Vypočtené hodnoty:  V kci dochází při venkovní návrhové teplotě ke kondenzaci. 
   Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0003 kg/m2,rok 
   Roční množství odpařitelné vodní páry Mev,a = 0,0094 kg/m2,rok 
Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
Mc,a < Mev,a ... 2. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
Mc,a < Mc,N ... 3. POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
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3.2 Energetický štítek obálky budovy 
Protokol k energetickému štítku obálky budovy 
 
Identifikační údaje 
Druh stavby Rodinný dům 
Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ) Třebíč, Jasanová 34, 674 01 
Katastrální území a katastrální číslo Vysočina, č. kat. 769738 
Provozovatel, popř. budoucí provozovatel Zdeněk Záděra 
Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník 
Zdeněk Záděra 
Adresa Litobratřice, Lopatová 1, 671 66 
Telefon / e-mail 732 755 261 / zadera.z@seznam.cz 





Objem budovy V – vnější objem vytápěné zóny budovy, 
nezahrnuje lodžie, římsy, atiky a základy 
940,0 m3 
Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy 
595,4 m2 
Objemový faktor tvaru budovy A/V 0,63 m2/m3 
Převažující vnitřní teplota v otopném období θim 21 °C 
Vnější návrhová teplota v zimním období θe -17 °C 
 






























HTi = Ai.Ui.bi 
 
[W.K-1] 
Obvodová stěna 225,6 0,20 0,30 (0,20) 1,00 45,1 
Obvodová stěna, 
přilehlá k zemině do 
1m 
37,6 0,21 0,45 (0,30) 0,66 5,2 
Obvodová stěna, 
přilehlá k zemině od 
1m do 2m 
40,0 0,21 0,45 (0,30) 0,57 4,8 
Obvodová stěna, 
přilehlá k zemině od 
1m do 3m 
38,0 0,21 0,45 (0,30) 0,49 3,9 
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Podlaha v 1.NP, 
přilehlá k zemině 
8,9 0,21 0,45 (0,30) 0,66 1,2 
Podlaha v 1.PP, 
přilehlá k zemině 
83,3 0,23 0,45 (0,30) 0,49 9,4 
Střecha nad vstupem 13,1 0,14 0,24 (0,16) 1,00 1,8 
Střecha nad 2. 
nadzemním 
podlažím 
100,1 0,13 0,24 (0,16) 1,00 13,0 
Okna 24,7 1,10 1,50 (1,20) 1,15 31,2 
Vchodové dveře 4,4 1,08 1,70 (1,20) 1,15 5,5 
Posuvně zdvižné 
dveře 
7,5 1,00 1,50 (1,20) 1,15 8,6 
Tepelné mosty     0,15 
Celkem     Σ 129,9 
Konstrukce splňují požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540 - 2. 
 
Stanovení prostupu tepla obálkou 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT/A W.m
-2.K-1 0,22 















prostupu tepla budovy 
Uem [W/(m
2.K)] 

















B 0,5.Uem,N < Uem ≤ 0,75. Uem,N Úsporná 
C 0,75.Uem,N < Uem ≤ Uem,N Vyhovující 
D Uem,N < Uem ≤ 1,5.Uem,N Nevyhovující 
E 1,5.Uem,N < Uem ≤ 2,0.Uem,N Nehospodárná 
F 2,0.Uem,N < Uem ≤ 2,5.Uem,N Velmi nehospodárná 
G Uem > 2,5.Uem,N Mimořádně nehospodárná 
 
Klasifikace: třída B - úsporná 
Datum vystavení energetického štítku: 6.3.2014 
Zpracovatel energetického štítku obálky budovy: Miroslav Kasáček 
Adresa zpracovatele: Jaroměřice nad Rokytnou, Komenského 34, 675 51 
IČO: 472 46 263 
 
 
Zpracoval: jméno, příjmení, titul, kvalifikace zpracovatele Podpis:   ................................ 
 
 
Tento protokol a energetický štítek odpovídá směrnici evropského parlamentu a rady 
č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540 a podle projektové 








ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
Typ budovy, místní označení             Rodinný dům 
Adresa budovy                                   Třebíč, Jasanová 34, 674 01 
Hodnocení obálky budovy 






















KLASIFIKACE        třída B - úsporná 
  
Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy 
Uem ve W/(m
2.K) Uem = HT/A 
0,22 
 
Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla 
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Klasifikační ukazatel CI a jím odpovídající hodnoty Uem 
CI 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 2,5 
Uem 0,18 0,27 0,36 0,54 0,72 0,9 
Platnost štítku do 6.3. 2024 
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4) Technologický postup realizace stropu  
nad 1. nadzemním podlažím 
 
4.1 Obecné informace 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu. Rodinný dům je řešený jako samostatně 
stojící objekt. Svým dispozičním řešením uspokojí nároky na bydlení 3 - 4 členné rodiny. 
Dům je dvoupodlažní, částečně podsklepený. Půdorys je nepravidelného tvaru o rozměrech  
12,82 x 10,13 m. Objekt je zastřešený plochou střechou. 
 
Základové konstrukce jsou navrženy jako základové pásy jednostupňové z prostého 
betonu Cemix C 20/25. 
 
Obvodové zdivo v 1. podzemním podlaží je navrženo z keramických tvárnic 
Porotherm 44 P+D zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
Obvodové zdivo v 1. nadzemním podlaží a 2. nadzemním podlaží je navrženo z keramických 
tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi zděné na maltu pro tenké spáry Porotherm Profi s pevností  
10 MPa. Vnitřní nosné zdivo je navrženo z keramických tvárnic Porotherm 30 P+D  
a Porotherm 24 P+D zděné na cementovou maltu Cemix zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
Příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm 11,5 AKU zděné  
na vápenocementovou maltu Cemix zdicí malta 5 s pevností 5 MPa. Dělicí stěny jsou 
navrženy z keramických tvárnic Porotherm 8 P+D zděné na vápenocementovou maltu Cemix 
zdicí malta 5 s pevností 5 MPa. 
 
Stropní konstrukce v objektu bude tvořena keramobetonovými nosníky POT, 
keramickými stropními vložkami Miako a monolitickou částí. Vrstva betonu nad horním 
povrchem stropních vložek bude třídy C 20/25 a bude vyztužena svařovanou sítí KARI  
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4.2 Materiál - doprava a skladování 
4.2.1 Stropní nosníky POT 
 Na keramobetonové stropní nosníky je použit beton třídy C 25/30 a svařovaná 
prostorová výztuž BSt 500 M. Rozměry nosníků, které budou na výstavbu stropu použity, 
jsou 160 x 175 mm, délky 5 000 mm, 4 250 mm a 2 750 mm. 
 
 Stropní nosníky budou na stavbu dopravovány valníkem s hydraulickou rukou MAN 
33.440. Při přepravě se budou stropních nosníků ukládat po celé své délce na ložnou plochu 
dopravního prostředku. Při manipulaci se budou stropní nosníky zavěšovat ve vzdálenosti 
max. 500 mm od jejich konců, v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Stropní nosníky 
uložené nad sebou se budou podkládat ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků, dále 
po 500 mm dřevěnými proklady o rozměrech nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých 
vrstev budou nad sebou, v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. Na staveništi se bude 
manipulovat se stropními nosníky pomocí autojeřábu AD 20, na podvozku MAN TGA 26.350 
se závěsnými háky. [1] 
 
 Stropní nosníky se budou na staveništi ukládat na zpevněné plochy. Nosníky se budou  
na skládkách ukládat podle délek, do výšky max. 1,5 m. Stropní nosníky uložené nad sebou  
se budou podkládat ve vzdálenosti max. 500 mm od konců nosníků, dále po 500 mm 
dřevěnými proklady o rozměrech nejméně 40 x 20 mm. Proklady jednotlivých vrstev budou 
nad sebou, v místě svaru příčné výztuže s horní výztuží. V zimním období bude nutné stropní 
nosníky chránit proti povětrnostním vlivům, např. pomocí zakrytí plachtou. [1] 
 
 
Obr. č. 1 Nosník POT [1] 
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Označení Druh Rozměr [mm] Počet 
Šířka Výška Délka 
N1 POT 425/902 160 175 4 250 16 
N2 POT 500/902 160 175 5 000 11 
N3 POT 275/902 160 175 2 750 20 
Tab. č. 1 Druhy a množství použitých stropních nosníků 
4.2.2 Stropní vložky Miako 
 Na výstavbu stropu budou použity keramické stropní vložky Miako o pevnosti v tlaku 
P12. Rozměry stropní vložky pro osovou vzdálenost stropních nosníků 625 mm jsou  
525 x 190 x 250 mm a doplňková stropní vložka 525 x 80 x 250 mm, pro osovou vzdálenost 
stropních nosníků 500 mm jsou rozměry stropní vložky 400 x 190 x 250 mm a doplňková 
stropní vložka 400 x 80 x 250 mm. 
 
 Stropní vložky budou na stavbu dopravovány valníkem s hydraulickou rukou MAN 
33.440. Stropní vložky budou na stavbu dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru 
1 180 x 1 000 mm. Na staveništi se bude manipulovat s paletami pomocí autojeřábu AD 20  
na podvozku MAN TGA 26.350 s paletovací vidlicí. 
 
 Palety se budou na staveništi ukládat na zpevněné plochy. Palety se budou ukládat 
podle rozměrů stropních vložek a budou se smět klást max. 2 palety na sebe. Palety  
s narušeným obalem se budou při nepřízni počasí chránit proti povětrnostním vlivům,  
např. pomocí zakrytí plachtou. 
 
 
Obr. č. 2 Stropní vložka Miako [1] 
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Označení Druh Rozměr [mm] Počet 
Šířka Výška Délka 
M1 MIAKO 19/62,5 PHT 525 190 250 375 
M2 MIAKO 19/50 PHT 400 190 250 165 
M3 MIAKO 8/62,5 PHT 525 80 250 25 
M4 MIAKO 8/50 PHT 400 80 250 19 
Tab. č. 2 Druhy a množství použitých stropních vložek Miako 
4.2.3 Věncovka VT 8 
 Na obezdívku stropní konstrukce budou použity keramické věncovky VT 8 o pevnosti 
v tlaku P12. Rozměry věncovek jsou 497 x 80 x 238 mm. 
 
 Věncovky budou na stavbu dopravovány valníkem s hydraulickou rukou MAN 
33.440. Věncovky budou na stavbu dodávány zafóliované na vratných paletách rozměru  
1 180 x 1 000 mm. Na staveništi se bude manipulovat s paletami pomocí autojeřábu AD 20  
na podvozku MAN TGA 26.350 s paletovací vidlicí. 
 
 Palety se budou na staveništi ukládat na zpevněné plochy. Budou se smět klást  
max. 2 palety na sebe. Palety s narušeným obalem se budou při nepřízni počasí chránit proti 
povětrnostním vlivům, např. pomocí zakrytí plachtou. 
 
 
Obr. č. 3 Věncovka VT 8 [1] 
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Označení Druh Rozměr [mm] Počet 
Šířka Výška Délka 
VT1 VT 8/23,8 80 238 497 85 
Tab. č. 3 Množství použitých věncovek VT 8 
4.2.4 Tepelná izolace 
 Pro omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku  
se stropní konstrukcí bude použita tepelná izolace Isover EPS Greywall tloušťky 120 mm, 
výšky 250 mm. 
 
 Tepelná izolace bude na stavbu dopravována v zafóliovaných balicích pomocí krytého 
valníku Ford Transit. Dále bude přemístěna ručně na předem určité místo. 
 
 Při nevhodném skladování na přímém slunci mohou vzniknout pod fólií velmi vysoké 
teploty s možností poškození izolačních desek, z tohoto důvodu budou tepelně izolační desky 
skladovány na staveništi v krytém kontejneru. Skladovat se budou smět do max. výšky  
2 m. [2] 
 
 Rozměr tepelně izolační desky je 1 000 x 500 mm, v jednom balíku jsou 4 ks tepelně 
izolační desky. Na stavbu bude zapotřebí 6 balíků. 
4.2.5 Asfaltový pás 
 Aby se zamezilo pevnému spojení stropní desky s poslední vrstvou cihel, bude použit 
asfaltový pás Dehtochema A 330 H, tloušťky 0,7 mm. Bude položen na nosné zdivo,  
a to pouze pod budoucí ztužující věnec, ne pod tepelnou izolaci věnce. [1] 
 
 Asfaltový pás bude na stavbu dopravován pomocí krytého valníku Ford Transit 
v rolích, které budou ve svislé poloze. A dále budou přemístěny ručně na předem určité místo. 
 
 Role pásu se budou skladovat ve svislé poloze a budou se chránit před přímými 
povětrnostními vlivy, hlavně před slunečním zářením a jinými zdroji tepla, které by mohly 
způsobit jejich deformaci. Z tohoto důvodu budou role asfaltového pásu skladovány  
na staveništi v krytém kontejneru. [3] 
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 Rozměr asfaltového pásu je 20 x 1 m. Na stavbu stropní konstrukce bude zapotřebí  
1 role. 
4.2.6 Betonářská výztuž 
Vrstva betonu nad horním povrchem stropních vložek bude vyztužena svařovanou sítí 
KARI 4/200 - 4/200 mm, železobetonové věnce budou vyztuženy betonářskou výztuží  
4x ø10 mm + třmínky ø6 mm á400 mm, betonářská výztuž schodišť bude určena dle 
statického výpočtu. 
 
 Betonářská výztuž bude na stavbu dopravována ve svazcích a rohožích valníkem  
s hydraulickou rukou MAN 33.440. Na staveništi se bude manipulovat se svazky a rohožemi 
pomocí autojeřábu AD 20 na podvozku MAN TGA 26.350 se závěsnými popruhy. 
 
 Betonářská výztuž bude skladována na zpevněném, odvodněném a zastřešeném místě, 
aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Drobná výztuž, jako třmínky a vázací drát 
budou skladovány v krytém kontejneru. Betonářská výztuž bude rozdělena na skládkách 
podle druhů. Výztuž nebude smět ležet přímo na zemi, pod svitky i rohože budou položeny 
podkladní trámky. 
4.2.7 Betonová směs 
 Na betonování železobetonových věnců, monolitických doplňků i vrstvy betonu  
nad horním povrchem stropních vložek bude použita betonová směs třídy C 20/25. Vrstva 
betonu nad horním povrchem stropních vložek bude tloušťky 60 mm, celková tloušťka stropní 
konstrukce bude 250 mm. 
 
 Betonová směs bude na stavbu dopravována pomocí autodomíchávače Stetter  
AM 6 C, na podvozku MAN a autodomíchávače s čerpadlem FBP 21, na podvozku MAN, 
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Beton C 20/25 5,35 0,52 4,58 10,45 
Tab. č. 4 Množství betonové směsi 
4.2.8 Cementová malta 
 Na zdění věncovek a k zajištění tepelné izolace bude použita cementová malta Cemix 
zdicí malta 10 s pevností 10 MPa. 
 
 Cementová malta bude na stavbu dopravována jako suchá maltová směs v pytlích 
pomocí krytého valníku Ford Transit. A dále bude přemístěna ručně na předem určité místo. 
 
 Suchá matová směs se bude skladovat v suchu v originálních obalech a bude chráněna 
před poškozením, působením vody a vysoké relativní vlhkosti vzduchu. Z tohoto důvodu 
budou pytle se suchou maltovou směsí skladovány na staveništi v krytém  
kontejneru. [4] 
 
 Hmotnost jednoho pytle je 40 kg. Na stavbu stropní konstrukce bude zapotřebí 6 pytlů. 
4.2.9 Bednění a podpěry stropu 
 Na bednění monolitických doplňků a k dočasné podpoře stropní konstrukce bude 
použito systémové bednění DOKA. Systémové bednění se bude skládat z dřevěných 
bednících nosníků, bednících desek a stropních podpěr. 
 
 Systémové bednění DOKA bude na stavbu dopravováno v koších valníkem  
s hydraulickou rukou MAN 33.440. 
 
 Koše se budou na staveništi ukládat na zpevněné plochy. Veškerý materiál bude 
přebírat stavbyvedoucí, který bude kontrolovat množství a stav systémového bednění. 
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4.3 Personální obsazení 
 Práce budou provádět proškolení pracovníci s ohledem na pracovní činnost.  
Za odvedenou práci, kvalitu práce a bezpečnost pracovníků bude ručit vedoucí čety. 
4.3.1 Četa pro pokládku stropních nosníků a stropních vložek 
 1x vedoucí čety 
 2x zedník 
 1x pomocný dělník 
 1x jeřábník 
4.3.2 Četa pro zdění věncového obvodu 
 2x zedník 
 1x pomocný dělník 
4.3.3 Četa pro zřízení a rozebrání bednění a podpěrných konstrukcí 
 1x vedoucí čety 
 2x dělníci 
 1x pomocník 
4.3.4 Četa pro armovací práce 
 1x vedoucí čety 
 2x vazač a svářeč 
 1x pomocný dělník 
4.3.5 Četa pro betonování monolitických doplňků 
 1x vedoucí čety 
 2x betonáři 
 1x pomocný dělník 
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4.4 Stroje, mechanizace a nářadí 
 Stroje a zařízení: 
 - autojeřáb AD 20 na podvozku MAN TGA 26.350 
 - autodomíchávač Stetter AM 6 C na podvozku MAN (o objemu 6 m3) 
 - autodomíchávač s čerpadlem FBP 21 na podvozku MAN (o objemu 7 m3) 
 - ponorný vibrátor NTC 
 - vibrační lišta NTC QZ 
 - míchačka HECHT 2140 
 - motorová pila STIHL MS 211 
 - úhlová bruska Bosch GWS 24-230 
 
 Nářadí: 
 - 2x zednická lžíce 
 - zednické kladivo 
 - vodováha 
 - metr 
 - pákové kleště 
 - 2x lopata 
 - kolečko 
 - 4x kbelík 
 - vázací drát 
 - 2x čelní štípací kleště 
 - hřebíky 
 - zednická šňůra 
 
4.5 Pracovní podmínky 
 Betonáž stropní konstrukce za silného deště nebo krupobití bude zakázaná, z důvodu 
vyplavování cementových částic z povrchu betonu. Betonáž stropní konstrukce při teplotách 
pod -5 °C bude zakázaná, betonáž při teplotách +5 °C až -5 °C bude dovolená při použití 
cementu minimálně o třídu vyšší nebo ohřívání záměsové vody nebo použití vhodných přísad, 
popř. kombinací těchto možností. Při betonáži stropní konstrukce o teplotách vyšších než  
+25 °C bude nutné konstrukci chránit před přímým slunečním svitem a dostatečně vlhčit,  
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do doby dosažení požadované pevnosti. Při viditelnosti pod 30 m nebo větru nad 10,7 m/s, 
bouřce, či sněžení budou práce zakázány. 
 
4.6 Převzetí pracoviště 
 Před započetím výstavby stropu nad 1. nadzemním podlažím bude kompletně 
dostavěné obvodové a vnitřní nosné zdivo, osazené nadokenní a nadedveřní překlady  
v 1. nadzemním podlaží. Bude provedena kontrola svislosti a rovinatosti nosných stěn  
a správnost s projektovou dokumentací. Pracoviště bude uklizené. Veškeré kontroly bude 
provádět stavbyvedoucí. Jestliže veškeré kontroly proběhnou úspěšně, bude proveden zápis  
o převzetí pracoviště do stavebního deníku. 
 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Montáž stropních nosníků POT 
Aby se zamezilo pevnému spojení stropní desky s poslední vrstvou cihel, bude nejprve 
položen asfaltový pás Dehtochema A 330 H na nosné zdivo, a to pouze pod budoucí ztužující 
věnec. Asfaltový pás nesmí být v kontaktu s tepelnou izolací a nebude se pokládat  
ani nad překlady v místě nad otvory. [1] 
 
Na pás položený na zdivu z broušených cihel se stropní nosníky budou ukládat přímo, 
v místech s nebroušených cihel a v místech překladů se budou ukládat stropní nosníky  
do 10 mm tlustého lože z cementové zdicí malty Cemix 10. [1] 
 
Stropní nosníky musí být před osazováním zkontrolovány, jestli není zdeformovaná 
příhradová výztuž nebo poničená keramobetonová část. Povrch příhradové výztuže musí být 
zbaven nečistot, nadměrné koze, lehké zrezivění povrchu bude přípustné. 
 
Stropní nosníky se budou přepravovat k místu uložení pomocí autojeřábu AD 20  
na podvozku MAN TGA 26.350 se závěsnými háky. Při manipulaci se budou stropní nosníky 
zavěšovat ve vzdálenosti max. 500 mm od jejich konců v místě svaru příčné výztuže s horní 
výztuží. Přepravovat se budou smět pouze po jednom kusu. [1] 
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Stropní nosníky se budou osazovat podle projektové dokumentace. Postup pokládky 
bude vždy od kraje místnosti, pouze u schodiště bude postup pokládky od kraje 
schodišťového prostoru. Délka uložení stropních nosníků musí být na každém konci nejméně 
125 mm. [1] 
 
Stropní nosníky musí být podepřené dočasnou podpěrnou konstrukcí, která bude 
tvořena dřevěnými bednícími nosníky a stropními podpěrami od firmy DOKA. Vzdálenost 
dřevěného bednícího nosníku od nosné zdi nebo vzdálenost mezi dřevěnými bednícími 
nosníky musí být max. 1 800 mm. Vzdálenost mezi stropními podpěrami, které budou 
opatřeny trojnožkou, musí být max. 1 500 mm. Budou-li se zhotovovat stropy ve více 
podlažích, musí stát stropní podpěry nad sebou. [1] 
 
 
Obr. č. 4 Schéma montáže stropu [1] 
 
U stropů, které budou mít světlé rozpětí delší, než 3 750 mm se doporučuje při 
montáži nastavit vzepětí stropních nosníků rovné 1/300 rozpětí. Tato hodnota nadvýšení je 
uvažována uprostřed nosníků. [1] 
4.7.2 Montáž stropních vložek Miako 
 Stropní vložky se budou pokládat podle projektové dokumentace. Budou se pokládat 
na sucho na předem osazené a dočasně podepřené stropní nosníky v řadách rovnoběžně  
s nosnou zdí postupně od jednoho konce nosníku ke druhému (viz Obr č. 4 Schéma montáže 
stropu). U stropních vložek osazených na jednom konci na nosníku a na druhém konci  
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na nosném zdivu bude třeba, aby bylo uložení stropní vložky na nosném zdivu  
min. 25 mm. [1] 
 
 Stropní nosníky a vložky v montážním stavu, tj. před zalitím vrstvou betonu, nejsou 
dostatečně únosné. Na takovéto konstrukci nebude dovoleno skladovat stavební materiál a při 
manipulaci s dalším stavebním materiálem bude třeba pokládat prkna o min. tloušťce 24 mm  
na již osazené stropní vložky, aby zatížení působící na strop bylo rozloženo. Celkové plošné 
montážní zatížení stropu nesmí překročit 1,5 kN/m2. Ploché doplňkové stropní vložky  
se nesmí během montážního stavu až do zalití vrstvou betonu nijak zatěžovat. [1] 
 
 Dutiny krajních stropních vložek nebude nutné uzavírat proti zatékání betonové  
směsi. [1] 
4.7.3 Montáž věncovek a tepelné izolace 
 Ke vnějšímu líci obvodového zdiva bude nadezděna jedna vrstva věncovek.  
Se zděním věncovek se bude začínat vždy od rohů, mezi kterými bude natažena zednická 
šňůra, podle které se bude zdít další věncovky. Věncovky lze snadno rozdělit pomocí 
zednického kladiva na libovolně velké části. Věncovky se budou ukládat do 12 mm tlustého 
lože z cementové zdicí malty Cemix 10, ve vodorovném směru na sraz na pero a drážku, bez 
promaltování svislé styčné spáry. 
 
 Z vnitřní strany věncovky se bude přikládat pás tepelné izolace Isover EPS Greywall 
tloušťky 120 mm a výšce 250 mm, který bude u věncovky přidržen zdicí maltou Cemix 10  
ve tvaru tzv. fabionu. Bude nutné zajistit, aby tepelná izolace nebyla v kontaktu s asfaltovým 
pásem. [1] 
4.7.4 Ukládání betonářské výztuže 
 Před započetím ukládání betonářské výztuže bude nejprve zřízeno bednění v místech 
prostupů stropní konstrukcí a monolitických dodělávek. Bednění bude sestaveno z bednících 
desek, které budou neseny dřevěnými bednícími nosníky, které budou podporovat stropní 
podpěry. Před osazením bednících desek bude plocha přilehlá k vrstvě betonu očištěna  
a opatřena odbedňovacím nátěrem. Návaznost stropu a bednících desek musí být dostatečně 
těsné, aby nedocházelo k úniku betonové směsi. 
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 Veškeré vložky, které budou vymezovat prostupy ve stropní konstrukci, musí být 
pevně osazeny tak, aby nedošlo k jejich posunutí z předepsané polohy. Musí být dostatečně 
tuhé a pevné, aby nedošlo ke ztrátě tvaru během betonování. 
 
 Před ukládáním betonářské výztuže bude povrch výztuže zbaven nečistot, nadměrné 
koze i škodlivých látek, které by mohli mít negativní vliv na ocel, či beton. Lehké zrezivění 
povrchu bude přípustné. 
 
 Nejdříve se bude ukládat výztuž ztužujícího věnce, která bude nad nosným zdivem.  
Výztuž bude provázaná s příhradovou výztuží stropních nosníků. Umístění výztuže se bude 
provádět dle projektové dokumentace. Na ztužující věnce bude použita betonářská výztuž 
B420B o rozměrech  4x ø10 mm + třmínky ø6 mm á400 mm. Pomocí distančních vložek 
bude zajištěno krytí betonářské výztuže, tj. min. 20 mm. Při stykování věnců budou použity 
rohové příložky, bude třeba dodržet délku přesahu stykovaných výztuží. Na svázání 
jednotlivých betonářských výztuží bude použit vázací drát. 
 
 Po uložení výztuže ztužujícího věnce se budou ukládat svařované sítě KARI  
4/200 - 4/200 mm. Ty se budou ukládat nad horní povrch stropních vložek. Sítě se budou 
stykovat pomocí vázacího drátu, přesah sítí bude min. dvou ok. Síť bude nutno zatáhnout  
min. 200 mm za líc zdiva, aby bylo možno provázat sítě s výztuží věnce. V případě, že 
konstrukční řešení nebude umožňovat dodržení oboustranného minimálního krytí 20 mm  
v místě křížení sítí, bude nutné použít příložky k napojování sítí. [1] 
 
 V případě, že stropní deska bude probíhat přes vnitřní podpory, bude nutné vložit  
i horní výztuž pro přenesení záporného momentu. Ta bude umístěna nad vnitřní podporou  
k hornímu povrchu monolitického doplňku, musí být dodrženo krytí min. 20 mm. Tato výztuž 
bude určena dle statického výpočtu. [1] 
 
 Betonářská výztuž schodišťových ramen bude svázána s příhradovou výztuží stropních 
nosníků, to bude umožněno díky třem stropním nosníkům a doplňkové stropní vložky. Tato 
výztuž bude určena dle statického výpočtu a bude se provádět dle projektové dokumentace. 
Krytí betonářské výztuže musí být min. 20 mm. 




 S betonáží lze započít, až když budou uloženy stropní vložky po celé délce nosníků, 
vyzděn věncový obvod a opatřen tepelnou izolací, všechny prostupy a monolitické doplňky 
budou opatřeny bednícími dílci, budou pevně osazeny vložky vymezující prostupy stropu  
a bude uložená veškerá výztuž stropní konstrukce. Dále bude provedena kontrola těchto 
jednotlivých částí, kterou bude provádět stavbyvedoucí a bude provedeno převzetí betonářské 
výztuže investorem. Při kontrole betonářské výztuže se bude kontrolovat shodnost  
s projektovou dokumentací, dodržení krytí výztuže, kotevní délky a délka stykování výztuží, 
pevnost stykovaných spojů. Jestliže bude vše v pořádku, bude proveden zápis do stavebního 
deníku. 
 
Povrch stropu bude zbaven všech nečistot a bude navlhčen, po té bude možné začít  
s betonáží vrstvy betonu nad stropními nosníky mezi stropními vložkami, tím budou 
vytvořeny žebra. Současně se žebry se budou betonovat ztužující věnce nad nosnými zdmi  
a betonová vrstva nad stropními vložkami tloušťky 60 mm. U stropních nosníků se vzepětím 
bude třeba kontrolovat tloušťku betonu nad stropními vložkami pomocí tzv. kříže, aby byla 
dodržena konstantní tloušťka stropní konstrukce 250 mm. Pracnost stropu bude umožňovat 
betonáž celé stropní konstrukce najednou, v případě poruchy nebo nečekaných zásahů bude 
moct pracovní spáru provést pouze v místech mezi stropními nosníky uprostřed stropních 
vložek. [1] 
 
 Betonáž bude začínat od rohu nad kuchyní a dále se bude pokračovat s betonáží  
v pruzích, které mají směr stropních nosníků. Nakonec bude vybetonován strop nad verandou. 
 
 Bude se betonovat betonovou směsí třídy C 20/25 měkké konzistence. Během 
ukládání a zhutňování se bude čerstvý beton chránit před nadměrným slunečním svitem, 
deštěm, sněhem, silným větrem a mrazem. Betonování na zmrzlém podkladu nebude 
dovoleno, v době betonování musí být teplota povrchu pracovní spáry vyšší než 0 °C. 
Zhutňování se bude provádět ponorným vibrátorem NTC a následně se bude uhlazovat povrch 
betonu vibrační lištou NTC QZ. Bude třeba se vyhnout nadměrnému zhutňování, které by 
mělo negativní vliv na beton. Beton se bude ukládat co možno nejblíže k jeho konečné poloze 
a to z výšky 0,5 - 1 m. 
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 Po zhotovení stropu bude nutno udržovat beton ve vlhkém stavu až do zatvrdnutí.  
Čerstvý beton se bude chránit před škodlivými vlivy počasí, zmrznutím, před škodlivými 
otřesy, nárazy nebo před poškozením. Teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C, 
dokud pevnost v tlaku povrchu betonu nedosáhne minimálně 5 MPa. 
4.7.6 Odbedňování 
 S odbedňováním prostupů stropní konstrukce a monolitických doplňků bude moct 
začít po třech dnech od dokončení betonování. 
 
 Dočasné podpory stropních nosníků se budou moct odstranit až po dosažení 
požadované pevnosti betonu stropu nad posledním podlažím, tj. 80% konečné pevnosti betonu 
v tlaku. S odstraňováním dočasné podpěrné konstrukce se bude začínat vždy od horního 
podlaží ke spodnímu. 
 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
 Od zahájení prací na stropní konstrukci bude provádět stavbyvedoucí kontroly, při 
kterých bude zjišťovat dodržování předepsaných postupů, dodržování platných norem  
a shodnost s projektovou dokumentací u jednotlivých prací na stropní konstrukci. Veškeré 
provedené kontroly budou zapsány do stavebního deníku. Jestliže budou zjištěny vady nebo 
nedodělky, bude proveden zápis do stavebního deníku a provedena následná oprava. 
 
 Po provedení betonářských prací a následném odbednění stropní konstrukce po 
dosažení požadované pevnosti betonu bude provedena vizuální kontrola celé stropní 
konstrukce, jestli nedošlo k nadměrnému popraskání betonu, vytvoření kavernu nebo 
nadměrnému průhybu stropní konstrukce. Bude provedena kontrola rovinatosti pomocí 2 m 
latě, max. přípustná odchylka bude 5 mm. 
 
 Jakost je dána normou ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí pozemních 
staveb. 
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4.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
 Každý pracovník bude seznámen s bezpečností a ochrany zdraví při práci, bude 
vybaven osobními ochrannými pomůckami: 
 - bezpečností obuv s ocelovou špičkou a podrážkou 
 - helma 
 - rukavice 
 - reflexní vesta 
 - ochranné brýle 
 
Je nutné se řídit:  
 - Zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. 
 - Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
 - Nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
4.10 Ochrana životního prostředí 
 Užívání stavby nebude zhoršeno a ovlivněno dosavadní stav životního prostředí  
v dané lokalitě. Stavební odpad, který bude vznikat při provádění stavby, bude odvážen 
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5) Časový harmonogram stropní konstrukce  
nad 1. nadzemním podlažím 
 
Časový harmonogram byl vytvořen v programu Microsoft Project 2007 na základě 
směrné pracnosti provádění dle normohodin katalogu Porotherm a počtu pracovníků. Je 
uvažovaná osmihodinová pracovní směna. 
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6) Položkový rozpočet pro stropní konstrukci  
nad 1. nadzemním podlažím 
 
  Ke stanovení orientační ceny stropní konstrukce nad 1. nadzemním podlažím byl 
použit program KROSplus. 
 
































Rodinný dům je navržen s vysokým standardem na bydlení a s nízkými náklady  
na užívání stavby. A aby byly splněny požadavky ČSN 73 0540 - 2 - Tepelná ochrana budov - 
Část 2: Požadavky. 
 
Na obvodové stěny byly použity broušené cihly Porotherm 44 EKO+ Profi pro tenké 
spáry a tepelně izolační omítka Porotherm, střešní plášť byl navržen ve skladbě od firmy 
DEKTRADE, na výplně otvorů byly navrženy plastové profily s izolačními trojskly. 
 
Díky použití těchto materiálů byl rodinný dům dle výstupů z programu Teplo 2011  
a výpočtů zařazen do klasifikační třídy B - úsporná. Výpočtové hodnoty se mohou od 
















Panu doc. Ing. Jaroslavu Solařovi, Ph.D., vedoucí bakalářské práce, za odborné vedení 
bakalářské práce a za poskytnutí užitečných rad a informací. 
 
 Panu Mgr. Zdeňku Navrátilovi, oblastní manažer Wienerberger, pro okres Znojmo, za 
poskytnutí informací a užitečných odkazů. 
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